

Số: /QĐ-TT

Hà Tĩnh, ngày tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH**Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu 01.XL (Thi công xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị) công trình Nâng cấp Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ Trụ sở Thanh tra tỉnh****CHÁNH THANH TRA**

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND;

Căn cứ Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 và Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 12/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp Nhà làm việc và hạng mục phụ trợ Trụ sở Thanh tra tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 02/8/2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021- 2025 và phân bổ vốn đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thi công thuộc dự án Nâng cấp nhà làm việc và hạng mục phụ trợ Trụ sở Thanh tra tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-TT ngày 24/7/2024 của Thanh tra tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án Nâng cấp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ Trụ sở Thanh tra tỉnh (Ban Quản lý dự án);

Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-TT ngày 13/8/2024 và Quyết định số 104/QĐ-TT ngày 13/8/2024 của Thanh tra tỉnh về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT và tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ Trụ sở Thanh tra tỉnh;

Xét Tờ trình số 297/TTr-TV ngày 13/8/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Tổng hợp Tiến Việt về việc phê duyệt HSMT gói thầu 01.XL (Thi công xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị) công trình Nâng cấp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ Trụ sở Thanh tra tỉnh;

Căn cứ Báo cáo thẩm định HSMT số 117/BC-ĐH ngày 13/8/2024 của Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn đầu tư Đông Hải về việc thẩm định HSMT gói thầu 01.XL (Thi công xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị) công trình Nâng cấp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ Trụ sở Thanh tra tỉnh;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu 01.XL (Thi công xây dựng; mua sắm, lắp đặt thiết bị) công trình Nâng cấp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ Trụ sở Thanh tra tỉnh, với các nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Thi công xây dựng; mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình Nâng cấp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ Trụ sở Thanh tra tỉnh; ký hiệu gói thầu: 01.XL.

2. Nội dung hồ sơ mời thầu, gồm:

Mô tả tóm tắt

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Chi tiết có Hồ sơ mời thầu kèm theo)

Điều 2. Giao Công ty Cổ phần Đầu tư và Tổng hợp Tiên Việt tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật và hồ sơ mời thầu đã được duyệt, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ đầu tư trong phạm vi công việc được giao; giao Ban Quản lý dự án tham mưu các bước tiếp theo theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng, Phụ trách kế toán Thanh tra tỉnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Tổng hợp Tiên Việt, Giám đốc Ban Quản lý dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CTT, các PCTT;
- Lưu: VT, BQLDA.

CHÁNH THANH TRA

Võ Văn Phúc