

Số: /QĐ-TT

Hà Tĩnh, ngày tháng 8 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 01.XL công trình  
Nâng cấp Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ Trụ sở Thanh tra tỉnh**

**CHÁNH THANH TRA**

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND;

Căn cứ Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 và Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 12/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp Nhà làm việc và hạng mục phụ trợ Trụ sở Thanh tra tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 02/8/2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ vốn đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thi công thuộc dự án Nâng cấp nhà làm việc và hạng mục phụ trợ trụ sở Thanh tra tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-TT ngày 24/7/2024 của Thanh tra tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án Nâng cấp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ Trụ sở Thanh tra tỉnh (Ban Quản lý dự án);

*Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-TT ngày 16/8/2024 của Thanh tra tỉnh về việc phê duyệt dự toán xây dựng công trình điều chỉnh và dự toán một số gói thầu thuộc công trình Nâng cấp Nhà làm việc và hạng mục phụ trợ Trụ sở Thanh tra tỉnh;*

*Xét Tờ trình số 335/TTr-CTy ngày 27/8/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Tổng hợp Tiến Việt về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 01.XL (Thi công xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị) công trình Nâng cấp Nhà làm việc và hạng mục phụ trợ Trụ sở Thanh tra tỉnh;*

*Xét Báo cáo số 128/BCTĐ-KQLCNT ngày 28/8/2024 của Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn đầu tư xây dựng Đông Hải về việc Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 01.XL (Thi công xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị) công trình Nâng cấp Nhà làm việc và hạng mục phụ trợ Trụ sở Thanh tra tỉnh;*

*Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 01.XL (Thi công xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị) công trình Nâng cấp Nhà làm việc và hạng mục phụ trợ Trụ sở Thanh tra tỉnh, với các nội dung sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Việt Sao Á; địa chỉ: số 05, ngách 02, ngõ 151, đường Vũ Quang, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Giá trị trúng thầu: 12.794.484.000 đồng (*Bằng chữ: Mười hai tỷ, bảy trăm chín mươi tư triệu, bốn trăm tám mươi tư nghìn đồng*).

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021- 2025 (đã được bố trí 10 tỷ đồng tại Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 02/8/2024 của UBND tỉnh).

5. Thời gian thực hiện: 270 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án hoàn thiện hợp đồng, tham mưu thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành; Nhà thầu trúng thầu thực hiện các nhiệm vụ theo đúng hợp đồng được ký kết và quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ đầu tư trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng, Phụ trách kế toán Thanh tra tỉnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Sao Á, Giám đốc Ban Quản lý dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chánh, Phó TTrà tỉnh;
- Lưu: VT, BQLDA.

**CHÁNH THANH TRA**

**Võ Văn Phúc**